

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งนา - เกาะเปลว หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลามา โดยวิธีคัดเลือก/

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก/ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๙๑,๙๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๑.๐๐ ตารางเมตร สายทุ่งนาเกาะเปลว หมู่ที่ ๕ บ้านป่าลามา

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๖๕๘,๖๓๑.๙๓ บาท

(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถาวร สุขเกษม ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

๗.๒ นายอภิชัย ช่วยทุกข์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๗.๓ นายนิรันดร์ อินทรพรม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยช่างโยธา

๗.๔

๗.๕

## ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก สายป่าช้า - ถนน คสล.บ้านพี่พร้อม หมู่ที่ ๒ บ้านมะปรางมัน ตำบลช้างให้ตง อำเภอดอกพญาตี จังหวัดปัตตานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตง/องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๑.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑,๖๕๘,๖๓๑.๙๓.- บาท  
(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายถาวร สุขเกษม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ควนโนรี เป็น ประธานกรรมการ
  - ๗.๒ นายอภิชัย ช่วยทุกข์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็น กรรมการ
  - ๗.๓ นายนิรันดร์ อินทพรหม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็น กรรมการ